

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง

อาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สัญญาเลขที่ ๘/ ๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๕ อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดย นางสาวสรายุภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘/๔๑๒ หมู่ ๑ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย บริษัท เอ็ม เอ ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ๐๑๐๕๕๕๒๐๓๐๗๕๒ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และบริษัท เพียวริช จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๒๕๕๔๔๐๐๑๖๔๑ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘/๔๑๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดย นายก้องภพ มณีบุษ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือสัญญาข้อตกลงกิจการร่วมค้า MCO Joint Venture ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ เลขที่ ๒๕๕ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนก่อสร้างอาคารที่ทำการ จำนวน ๒๔๘ (สองร้อยสี่สิบเก้า) หน้า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่แบบ ก๒.๒๘/๖๔(อ)๒๘ และแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวสรายุภัทร อนุมัติราชกิจ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายก้องภพ มณีบุษ)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture



๒.๒	ผนวก ๒ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จำนวน ๒๐ (ยี่สิบ) หน้า
๒.๓	ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๖๗ (หกสิบเจ็ด) หน้า
๒.๔	ผนวก ๔ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๕	ผนวก ๕ สูตรการปรับราคา (ค่า K) จำนวน ๕ (ห้า) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๑๕๔๓๙๙๔๖ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๒๓,๒๘๙ บาท (ห้าล้านสองหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวสรารุณภัทร อนุมิตราชกิจ)
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายก้องภพ มณีบุษ)
กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture




ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๑๐๐,๔๖๕,๗๗๙.- บาท (หนึ่งร้อยล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖,๕๗๒,๕๒๗.๖๐ บาท (หกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวนร้อยละ ๓.๐๒ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๓๔,๐๖๖.๕๓ บาท (สามล้านสามหมื่นสี่พันหกสิบกบาทห้าสิบบาทสามสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๓๐๓,๔๐๖.๖๕ บาท (สามแสนสามพันสี่ร้อยหกบาทหกสิบบาทห้าสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๒,๗๓๐,๖๕๙.๘๘ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๑) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน (ภายในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ จำนวนร้อยละ ๓.๗๘ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๙๗,๖๐๖.๔๕ บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยหกบาทสี่สิบบาทห้าสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๓๗๙,๗๖๐.๖๔ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทหกสิบบาทสี่สตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๓,๔๑๗,๘๔๕.๘๑ บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๒) ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (ภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ จำนวนร้อยละ ๓.๘๓ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๔๗,๘๓๙.๓๔ บาท (สามล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบบาทสามสิบบาทสี่สตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๓๘๔,๗๘๓.๙๓ บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบบาทสามสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๓,๔๖๓,๐๕๕.๔๑ บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันห้าสิบบาทสี่สิบบาทแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๓) ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน (ภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
 (นางสาวสรายุภัทร อนุมัติราชกิจ)
 อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
 (นายก่อภพ มณีนุช)
 กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture



งวดที่ ๔ จำนวนร้อยละ ๔.๐๔ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๕๘,๘๑๗.๔๗ บาท (สี่ล้านห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๔๐๕,๘๘๑.๗๕ บาท (สี่แสนห้าพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๓,๖๕๒,๙๓๕.๗๒ บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๔) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน (ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ การส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕ จำนวนร้อยละ ๓.๖๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๖๗,๐๐๐.๙๓ บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทเก้าสิบสามสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๓๖๖,๗๐๐.๐๙ บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทเก้าสตางค์) คงเหลือจ่ายจริง เป็นเงิน ๓,๓๐๐,๓๐๐.๘๔ บาท (สามล้านสามแสนสามร้อยบาทแปดสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสาร แนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๕) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน (ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) นับถัดจาก วันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๖ จำนวนร้อยละ ๔.๑๔ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๕๙,๒๘๓.๒๕ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์) โดยหักเงิน ล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๔๑๕,๙๒๘.๓๒ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาท สามสิบสองสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๓,๗๔๓,๓๕๔.๙๓ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อย ห้าสิบสี่บาทเก้าสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๖) ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๘๐ วัน (ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๗ จำนวนร้อยละ ๓.๐๔ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๕๔,๑๕๙.๖๘ บาท (สามล้านห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหกสิบบาทแปดสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๓๐๕,๔๑๕.๙๗ บาท (สามแสนห้าพันสี่ร้อยสิบบาทเก้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) คงเหลือจ่ายจริง เป็นเงิน ๒,๗๔๘,๗๔๓.๗๑ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๗) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน (ภายใน วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงาน เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวสรายุภัทร อนุมิตราชกิจ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายก่อภพ มณีหนู)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture



งวดที่ ๘ จำนวนร้อยละ ๓.๔๖ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๗๖,๑๑๕.๙๕ บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทเก้าสิบบห้าสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๓๔๗,๖๑๑.๕๙ บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบบห้าสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๓,๑๒๘,๕๐๔.๓๖ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบห้าบาทสามสิบบหกดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๘) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน (ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๙ จำนวนร้อยละ ๓.๙๒ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๓,๙๓๘,๒๕๘.๕๔ บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบแปดบาทห้าสิบบสี่สตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๓๙๓,๘๒๕.๘๕ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบบห้าบาทแปดสิบบห้าสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๓,๕๔๔,๔๓๒.๖๙ บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบบสองบาทหกสิบบเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๙) ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘๕ วัน (ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๐ จำนวนร้อยละ ๔.๘๖ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๘๒,๖๓๖.๘๖ บาท (สี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบบหกบาทแปดสิบบหกดสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๔๘๘,๒๖๓.๖๙ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบบสามบาทหกสิบบเก้าสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๔,๓๙๔,๓๗๓.๑๗ บาท (สี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบบสามบาทสิบบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๑๐) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน (ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๑ จำนวนร้อยละ ๔.๐๙ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๐๙,๐๕๐.๓๖ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าพันห้าสิบบสามสิบบหกสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๔๑๐,๙๐๕.๐๔ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบสี่สตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๓,๖๙๘,๑๔๕.๓๒ บาท (สามล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบห้าบาทสามสิบบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๑๑) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๗๕ วัน (ภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวสรายุภัทร อนุมัตริราชกิจ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายก้องภพ มณีบุษ)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture



งวดที่ ๑๒ จำนวนร้อยละ ๔.๘๘ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๔,๙๐๒,๗๓๐.๐๑ บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทหนึ่งสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๔๙๐,๒๗๓.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) คงเหลือจ่ายจริง เป็นเงิน ๔,๔๑๒,๔๕๗.๐๑ บาท (สี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๑๒) ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน (ภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๓ จำนวนร้อยละ ๓.๔๘ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๙๖,๒๐๙.๑๑ บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๓๔๙,๖๒๐.๙๑ บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๓,๑๔๖,๕๘๘.๒๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาท ยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๑๓) ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕๐ วัน (ภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ การส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๔ จำนวนร้อยละ ๒.๙๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๖๓,๗๔๐.๔๘ บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทสี่สิบแปดสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๒๙๖,๓๗๔.๐๕ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๒,๖๖๗,๓๖๖.๔๓ บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบหกบาท สี่สิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๑๔) ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน (ภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ การส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๕ จำนวนร้อยละ ๓.๖๖ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๗๗,๐๔๗.๕๑ บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๓๖๗,๗๐๔.๗๕ บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๓,๓๐๙,๓๔๒.๗๖ บาท (สามล้านสามแสนเก้าพันสามร้อยสี่สิบสองบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๑๕) ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน (ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวสรารักษ์ อนุมัติราชกิจ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายก้องภพ มณีหนู)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture



งวดที่ ๑๖ จำนวนร้อยละ ๓.๒๓ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๔๕,๐๔๔.๖๖ บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันสี่สิบลบาทหกสิบหกสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๓๒๔,๕๐๔.๔๗ บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่บาทสี่สิบบเจ็ดสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๒,๙๒๐,๕๔๐.๑๙ บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าร้อยสี่บาทสี่สิบบเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๑๖) ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน (ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๗ จำนวนร้อยละ ๔.๐๙ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๐๙,๐๕๐.๓๖ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าพันห้าสิบบาทสามสิบบหกสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๔๑๐,๙๐๕.๐๔ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยห้าบาทสี่สตางค์) คงเหลือจ่ายจริง เป็นเงิน ๓,๖๙๘,๑๔๕.๓๒ บาท (สามล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสามสิบบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๑๗) ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๗๐ วัน (ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ การส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๘ จำนวนร้อยละ ๓.๔๘ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๙๖,๒๐๙.๑๑ บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยเก้าบาทสิบบเอ็ดสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๓๔๙,๖๒๐.๙๑ บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบบาทเก้าสิบบเอ็ดสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๓,๑๔๖,๕๘๘.๒๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบบแปดบาท ยี่สิบบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๑๘) ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐๐ วัน (ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ การส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๙ จำนวนร้อยละ ๔.๔๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๔,๔๒๐,๔๙๔.๒๘ บาท (สี่ล้านสี่แสนสองหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบบแปดสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๔๔๒,๐๔๙.๔๓ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสองพันสี่สิบบเก้าบาทสี่สิบบสามสตางค์) คงเหลือจ่ายจริง เป็นเงิน ๓,๙๗๘,๔๔๔.๘๕ บาท (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทแปดสิบบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และ เอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๑๙) ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๓๐ วัน (ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวสรายุภัทร อนุมัติราชกิจ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายก้องภพ มณีบุษ)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture



งวดที่ ๒๐ จำนวนร้อยละ ๕.๓๔ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๖๔,๘๗๒.๖๐ บาท (ห้าล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทหกสิบสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๕๓๖,๔๘๗.๒๖ บาท (ห้าแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๔,๘๒๘,๓๘๕.๓๔ บาท (สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบห้าบาท สามสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๒๐) ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๗๕ วัน (ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ การส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๑ จำนวนร้อยละ ๕.๓๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๗๔,๙๑๙.๑๘ บาท (ห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๕๓๗,๔๙๑.๙๒ บาท (ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๔,๘๓๗,๔๒๗.๒๖ บาท (สี่ล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๒๑) ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๒๐ วัน (ภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ การส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๒ จำนวนร้อยละ ๖.๐๘ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๖,๑๐๘,๓๑๙.๓๖ บาท (หกล้านหนึ่งแสนแปดพันสามร้อยสิบเก้าบาทสามสิบหกสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๖๑๐,๘๓๑.๙๔ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสี่สตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๕,๔๙๗,๔๘๗.๔๒ บาท (ห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาท สี่สิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๒๒) ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๖๕ วัน (ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ การส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๓ จำนวนร้อยละ ๓.๙๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๓,๙๖๘,๓๙๘.๒๗ บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) โดยหักเงิน ล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๓๙๖,๘๓๙.๘๓ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาท แปดสิบสามสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๓,๕๗๑,๕๕๘.๔๔ บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย ห้าสิบแปดบาทสี่สิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๒๓) ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๗๙๕ วัน (ภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวสรารัญภัทร อนุมิตราชิก)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง

(นายก้องภพ มณีบุษ)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture



งวดที่ ๒๔ จำนวนร้อยละ ๗.๒๘ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๗,๓๑๓,๙๐๘.๗๑ บาท (เจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดบาทเจ็ดสิบบัดสตางค์) โดยหักเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงิน ๗๓๑,๓๙๐.๘๗ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบบัดสตางค์) คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน ๖,๕๘๒,๕๑๗.๘๔ บาท (หกล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยสิบบัดเจ็ดบาทแปดสิบบัดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ (งานก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามผนวก ๒ ข้อ ๙ และเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานฯ งวดที่ ๒๔) ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๔๐ วัน (ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗) นับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะไนน์ ถนนพระราม ๙ ชื่อบัญชี กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture เลขที่บัญชี ๖๖๑-๓-๕๘๑๒๖-๗ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๔๖,๕๗๗.๙๐ บาท (สิบล้านสี่หมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบบัดสตางค์) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยเต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวสรายุภักดิ์ อนุมิตราชกิจ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายก้องภพ มณีหนู)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture



๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้


ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ.....-..... (.....-.....) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า.....-...บาท (...-.....) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวสรารักษ์ อนุมัติราชกิจ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง

(นายก้องภพ มณีบุษ)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture



โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาผู้รับจ้างจะต้องเสนอ แผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลัก ต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด ๘๔๐ (แปดร้อยสี่สิบ) วัน นับถัดจาก วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๘๔๐ (แปดร้อยสี่สิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนี้

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถ ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็น ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจจับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ บอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอก เลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก ความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือ ทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็น ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจจับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวสรารัญภัทร อนุมิตีราชกิจ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง

(นายก้องภพ มณีนุช)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture



ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้อง ค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี-.....(.....) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง เรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาต ให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวสรารุณภัทร อนุมัติราชกิจ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายก่อภพ มณีบุษ)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture



กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวสรายุภัทร อนุมัติราชกิจ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายก่อภพ มณีบุช)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture



ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวสรารักษ์ทร อนุมิตราชกิจ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง

(นายก้องภพ มณีบุษ)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture



ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๐๐,๔๖๕.๗๘ บาท (หนึ่งแสนสี่ร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบบแปดสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐ (สามร้อย) บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวสรานฤภัทร อนุมัติราชกิจ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายก้องภพ มณีบุษ)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวสรารักษ์ อนุมติราชกิจ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายก่อภพ มณีบุษ)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture



ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา


ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานกรณีออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่วันที่


การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวสรายุภักดิ์ อนุมัติราชกิจ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายก้องภพ มณีบุษ)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture



ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันของทางราชการ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างไฟฟ้า

๒๓.๒ ช่างก่อสร้าง

๒๓.๓ ช่างประปา และสุขาภิบาล

๒๓.๔ ช่างเครื่องกล

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว ในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวสรารักษ์ อนุมติราชกิจ)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายก่อภพ มณีบุช)

กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture



ข้อ ๒๔ การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้าง ตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K)) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุ ตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวสรายุภัสร์ อนุมัติราชกิจ)
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายก่อภพ มณีบุช)
กิจการร่วมค้า MCO Joint Venture



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสมคิด ภูให้ผล)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

(ลงชื่อ) วาที่ร้อยตรี.....พยาน
(นพพล อิมกมล)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ